DEPARTEMENT DE

@@ UNE SYNERGIE DE COMPETENCES AU SERVICE DES COLLECTIVITES www.eureenligne.fr

@«

gconomiesvoirie - 2aufenvironnement. habitat - développement locals tourisme

Aménagement du carrefour RD n°141/RD n°71
Commune de PACY-SUR-EURE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Procédure adaptée
Articles 27,34-1-1°a) du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016

Pouvoir adjudicateur :

Commune de Pacy-sur-Eure
Hotel de ville
Place René Tomasini
27120 Pacy-sur-Eure
Téléphone : 02 32 36 03 27

Objet:

Aménagement du carrefour RD n°141/ RD n°71
Commune de Pacy-sur-Eure

Date et heure limites de remise des offres :

Le vendredi 16 novembre 2018 a 14h30

Marché réf. : 2018-09

Personne habilitée a donner les renseignements prévus : Monsieur le Maire de Pacy-sur-Eure
Ordonnateur : Monsieur le Maire de Pacy-sur-Eure
Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier payeur de Pacy-sur-Eure

Date de notification :
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Article 1°" — Objet et durée du marché — Intervenants — Dispositions générales

1-1-Objet

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres concernent les travaux
d'aménagement du carrefour RD n°141/RD n°71 a Pacy-sur-Eure.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le bordereau des prix et les
plans.

1-2-Décomposition du marché

Aucune décomposition en lots, ni en tranches et ni en phases n'est prévue.

1-3- Durée du marché

Le marché entre en vigueur a la date de l'accusé de réception de sa notification et prend fin & I'issue de la période
de parfait achévement, telle que prévue par l'article 44-1 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

1-4-Maitrise d'ceuvre
Ingénierie27 au sein de I'Uniteé Territoriale Est.
1-5-Maitrise d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est exercée par la commune de Pacy-sur-Eure, en sa qualité de pouvoir adjudicateur au
sens de l'article 2 du code des marchés publics (décret n° 2006-975 du 1% ao(it 2006 modifié).

1-6-Coordination Sécurité - Protection de la santé

Sans objet.

1-7- Sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct du sous-traitant
pour des prestations supérieures ou égales a 600 € TTC. L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre
acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maitre de I'ouvrage. L'acceptation de I'agrément d'un sous-
traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est possible en cours de marché selon les modalités
définies aux articles 114 du code des marchés publics et 3.6 du CCAG travaux.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire
du marché (article 48.4 du CCAG travaux).

1-8- Ordre de service

Les stipulations de l'article 3.8 du CCAG/travaux sont applicables.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Page 2/11



DEPARTEMENT DE

@@ UNE SYNERGIE DE COMPETENCES AU SERVICE DES COLLECTIVITES www.eureenligne.fr

&« gconomiesvoirie - 2aufenvironnement. habitat - développement locals tourisme

Aménagement du carrefour RD n°141/RD n°71
Commune de PACY-SUR-EURE

Article 2 - Documents contractuels

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

Piéces particuliéres :
+ [’Acte d'Engagement (A.E.) dont l'exemplaire original conservé dans les archives de la personne
publique fait seul foi et ses annexes relatives "a la sous-traitance",
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),
Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP),
Le bordereau des prix unitaires.

e

Pieces générales :
o Le Cahier des Clauses Administratives Genérales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
o Le Cahier des Clauses Techniques Génerales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de remise des offres.
Pour ce qui est des piéces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les
connaitre.

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation dans les prix - Reglement des
comptes

3-1-Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
o al'entrepreneur et a ses sous-traitants ;
o al'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

3-2-Répartition des dépenses communes de chantier

Sans objet.

3-3-Contenu des prix - réglement des comptes - Travaux en régie

3-3-1-Contenu des prix
Les prix du marché sont exprimés hors TVA et sont établis en tenant compte des stipulations fixées a l'article
10.1 du CCAG/travaux.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux. Les prix portés au bordereau des prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune
sorte, des travaux, objet du marché.

3-3-2-Prestations fournies gratuitement a l'entreprise
Sans objet.

3-3-3-Caractéristiques des prix pratiqués
Les travaux faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix mixtes, dont le libellé est donné au
bordereau des prix.
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3-3-4-Réglement des comptes — Paiements

Le paiement s'effectuera sur présentation du décompte mensuel correspondant aux prestations exécutées.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par les
services du pouvoir adjudicateur.

Le calcul des décomptes est effectué conformément a l'article 13 du CCAG/travaux.

Les documents comptables devront étre adressés a I'adresse suivante :

Commune de Pacy-sur-Eure
Hotel de ville
Place René Tomasini
27120 PACY-SUR-EURE

A/ Décomptes mensuels

A la fin du mois d'exécution des travaux, le titulaire remet au maitre d’ceuvre un projet de décompte assorti du
calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités ou pourcentages arrétés a la fin du mois, des
prestations réalisées depuis le début du marché. Il contient pour les travaux a 1’entreprise, une référence a tous
les prix du marché provisoires ou définitifs ; il y est joint éventuellement, toutes indications nécessaires touchant
aux travaux en régie ou aux approvisionnements. Le projet de décompte, établi par le titulaire est accepté ou
rectifié par le maitre d’ceuvre qui devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, le décompte mensuel.

B/ Décompte final :
Aprés l'achévement des travaux, concurremment avec le projet de décompte afférent avec le mois de leur
exécution, le titulaire adresse, un projet de décompte final dans les conditions fixées par le C.C.A.G. travaux.

C /Paiement des co-traitants et des sous traitants

1 —Modalités de désignation et de paiement des sous-traitants

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont
constatés par un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par I'entrepreneur qui a conclu le contrat de
sous-traitance.

Si cet entrepreneur est un cotraitant, I'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.
L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 114-1° du code des
marchés publics.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet
d'acte spécial, une déclaration sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup
d'une interdiction d'accéder aux marchés publics.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants a payer directement :
o Lesrenseignements mentionnés a l'article 114-2° du code des marchés publics ;
o Lecompte a créditer ;
o Lapersonne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 109 du Code des marchés publics ;
o Le comptable assignataire des paiements.

2 —Cas de la co-traitance et des sous-traitants de co-traitants

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque
co-traitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, compte-tenu des modalités de
répartition des paiements prévus dans le marché (compte unique).

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la
somme a régler par le Maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné, cette somme tient compte d'une
éventuelle révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d'un cotraitant, I'acceptation de la somme & payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une
attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signé par celui des entrepreneurs du groupement
qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat de
sous-traitance et inclut la TVA.
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Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I'attestation.

3-4-Intéréts moratoires

Conformément au décret 2013-269 du 29 mars 2013, le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code
des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du
titulaire ou du sous-traitant pay¢ directement ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé & courir, majoré de huit points de pourcentage.”

3-5-Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3-5-1 Caractéristiques des prix pratiqués
Les prix du présent marché sont conclus a titre définitif et sont actualisables selon les modalités précisées ci-
apres.

3-5-2 Mois d'établissement des prix
Les prix du marché sont réputes établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres soit
NOVEMBRE 2018 ce mois étant appelé "mois zéro".

3-5-3 Choix de l'index de référence
Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour l'actualisation des prix des travaux sont les
suivants :

e TPO8 pour les routes
e  TPO9 pour les travaux d'enrobés

Les index de type TP sont publiés au Moniteur des Travaux Publics.

3-5-4 Modalités d'actualisation des prix
L'actualisation des prix est effectuée par application aux prix du marché du coefficient donné par la formule :

Cn=1d-3/1lo

Dans laquelle lo et Id sont les valeurs prises respectivement au "mois zéro" et au "mois d-3" par l'index de
référence | du marché sous réserve que le mois " d " du début d'effet de I'acte portant commencement d'exécution
des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

3-5-5 Actualisation provisoire

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle interviendra sur le
premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3-5-6 Application de la taxe a la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au
moment de I'exécution des prestations.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux
de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations
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Article 4 - Délai d'exécution - Pénalités et primes

4-1-Délai d'exécution des travaux

Les travaux seront exécutés dans un délai global maximum de 3 semaines a compter de la réception d'un ordre
de service de démarrage des travaux.

4-2- Programme détaillé d'exécution

Sans objet.

4-3-Prolongation du délai d'exécution

Les stipulations du CCAG/travaux sont seules applicables.

Dans le cas d'intempéries, il sera fait application de l'article 19.2.3 du C.C.A.G.

4-4-Pénalités

4-4-1 Pénalités de retard
Les pénalités seront appliquées, sans mise en demeure préalable, sur simple constat du retard diiment notifié au
titulaire par la personne chargée du suivi des travaux, en tant que représentant du maitre d'ouvrage.

4-4-2 Pénalités pour non respect au code du travail

Conformément aux dispositions de l'article L.8222-6 du Code du Travail, le titulaire encourt, aprés mise en
demeure, des pénalités s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du
Code du Travail.

Le montant de ces pénalités est égal a 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes
encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du Travail.

4-4-2 Pénalités pour absence au réunion de chantier

Les pénalités d'une valeur de 100€ seront appliquées, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de
I'absence du responsable de I'entreprise aux réunions de chantier, diment notifié au titulaire par la personne
chargée du suivi des travaux, en tant que représentant du maitre d'ouvrage.

4-5-Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupeés par le
chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Article 5 - Clauses de financement et de sQreté

5-1-Retenue de garantie

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

5-2-Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue dans les cas et selon
les modalités stipulés ci-aprés, sera effectué si le montant du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la

mesure ou le délai d'exécution est supérieure a deux mois, étant précisé que cette avance n'est due au titulaire que
sur la part de marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance.
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Le délai de paiement de cette avance court & partir de la notification de I'acte qui emporte commencement de
I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de notification du marché.
Conformément a l'article 87-11-1° du code des marchés publics, cette avance est égale a 5 % du montant initial
toutes taxes comprises du marché. Le montant de I'avance versée au titulaire ne peut étre affecté par la mise en
ceuvre d'une clause de variation des prix. L'avance sera remboursée dans les conditions prévues a l'article 88 du
code des marchés publics.

Article 6 - Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux

6-1-Provenance des matériaux et des produits

Les matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas
fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces seront a
soumettre a l'agrément du maitre d'ccuvre.

6-2- Risques inhérents au transport

Les risques afférents au transport jusqu'au lieu de destination ainsi que les opérations de conditionnement,
d'emballage, de chargement et d'arrimage incombent au titulaire du marché.

6-3-Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Il n'est pas prévu de complément ou dérogation & apporter aux dispositions du CCAG/travaux et du C.C.T.G.
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives,
sur le chantier.

Le cahier des clauses techniques générales précise quels matériaux, produits et composants de construction
feront I’objet de vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de
I’entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I’entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications
de qualité seront assurées par le laboratoire d'analyse du parc routier départemental ou un organisme agrée.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché.
S’ils sont effectués par I’entrepreneur, ils seront rémunérés, soit en dépenses contrdlées, soit par application d’un
prix du bordereau. S’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I’ouvrage.

6-4 — Normes et marques de référence

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces normes
francaises peut étre remplacée par la conformité & d'autres normes en vigueur dans d'autres états membres de
I'Espace économique européen si elles sont reconnues équivalentes.

Dans le cas de références a des marques de qualité frangaise (marque NF ou autres), le titulaire du marché pourra
proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d'autres Etats
membres de I'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes
accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A" ou a défaut fournissant la preuve de leur
conformité a I'EN 45011.

Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a
l'appréciation de 1'équivalence. Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et l'entrepreneur sur des
dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.
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Article 7 - Implantation des ouvrages

7-1 Fourniture des documents permettant le piquetage
Sans objet

7-2 - Piquetage général

Les dipositions de larticle 27.2.3 du C.C.A.G.sont applicables. le piquetage général sera effectué par
l'entrepreneur, a ses frais, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant le commencement des travaux.

7-3 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés :
Pas de disposition particuliére.

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8-1-Période de préparation
Sans objet.

Une période de préparation de quinze jours est prévue, étant précisé que cette période non comprise dans le
délai d'exécution débutera a compter de la date de l'accusé de réception de la notification du marché.

8-2-Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Pas de disposition particuliére.

8-3-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8-3.1 —Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d’ceuvre et aux conditions de travail. Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par
les cotraitants doit &tre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG/Travaux, une pénalité de 150 € est prévue pour tout manquement du
titulaire aux obligations de sécurité.

8-3-2 - Signalisation des chantiers

a) La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par
I'entrepreneur sous le contrdle du maitre d'ceuvre et des services gestionnaires des voies. Outre la sécurité des
agents et des usagers de la route, cette signalisation devra permettre d'éviter toute dégradation des travaux
effectués.

b) La signalisation des chantiers devra étre conforme :
- al'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, livre 1 :
- signalisation des routes et plus particuliérement la 8éme partie ;
- signalisation temporaire approuvée par l'arrété du 6 novembre 1992 ;
- alanorme NF EN 12 676-1 ou norme équivalente.
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L'entrepreneur est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente de celle
prévue a l'origine.

c) Les dispositifs de signalisation seront maintenus propres et en bon état, en semaine mais également pendant
les heures et jours de non activité du chantier, remplacés si nécessaire, aux frais de I'entrepreneur.

Les panneaux devront étre bloqués avec des sacs de sable ou par tout autre moyen normalisé assurant leur
stabilité.

d) Les travaux, nécessitent un rétrécissement de la chaussée circulée, tel que la circulation devra étre assurée en
sens unique alterné. La signalisation sera réglée par feux tricolores de jour comme de nuit. La longueur mise en
sens unique alterné ne sera a aucun moment supérieure a 300 métres ; I'entrepreneur soumettra, avant le début
des travaux, a l'agrément du Maitre d'ccuvre, un plan de phasage des travaux en cause, justifiant du respect de
cette prescription. En outre, pendant la réalisation des travaux, la traversée de la voie par les engins exigera,
outre la signalisation verticale, la présence de deux personnes convenablement coordonnées, réglant la
circulation par piquet K 10.

e) Le personnel de I'entreprise travaillant sur les parties du chantier sous circulation ou hors circulation devra
étre doté d'un baudrier ou d'un gilet rétro-réfléchissant. Les films rétro-réfléchissants utilisés seront de classe II.
Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier
seront marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée devront
étre pourvus des feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C : matériels mobiles alinéa 2 - Feux spéciaux
de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére livre 1 - 8éme partie : signalisation temporaire du 6
novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents de I'entreprise munis d'un fanion K1 avertiront les usagers de
la présence a proximité d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

f) Une modification des articles ci-dessus dans le but d'améliorer la signalisation de chantier sera possible sur
l'initiative du Maitre d'ceuvre ou de son représentant ou avec l'accord préalable de celui-ci.

g) Tout manquement a l'une des prescriptions du présent article de jour comme de nuit ou les samedis,
dimanches ou jours fériés, méme pour un seul dispositif de signalisation constaté par le maitre d'ceuvre ou son
représentant entrainera, par dérogation a larticle 20 du CCAG travaux, une pénalité particuliere égale a
500 € qui s'appliquera autant de fois que nécessaire, par jour de calendrier, que le défaut de signalisation
concerne la signalisation ordinaire du chantier ou la signalisation particuliére, et ceci sans que la responsabilité

de I'entreprise ne se trouve dégageée en cas d'incident sur la voie publique.

8-3-3 — Réunions de chantier hebdomadaire
La présence aux réunions de chantier hebdomadaires, du titulaire du marché, ou en cas de groupement, d'un
représentant de chaque entreprise constituant le groupement est obligatoire.

8-3-4-Utilisation des voies publiques

Pas de disposition particuliére.

8-3-5- Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public
L'entrepreneur est tenu de maintenir propre, en permanence, et a ses frais, en procédant a son nettoyage autant
que de besoin, la chaussée des voies publiques traversées ou empruntées.
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Article 9 - Controle et réception des travaux

9-1-Essais et contr6les des ouvrages en cours de travaux

9-1-1 - Les essais et controles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules du C.C.T.G. seront
assurés par le maitre d' ceuvre.

9-1-2 — Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par
le marché :
- ¢’ils sont effectués par I’entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit par
application d’un prix du bordereau ;
- s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre de 1’ouvrage.
9-2-Réception
Les stipulations définies aux articles 41 et 42 du CCAG travaux sont seules applicables.
9-3-Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.
9-4-Documents fournis aprés exécution
Sans objet.
9-5-Délai de garantie
Il sera fait application des dispositions de l'article 44.1 du CCAG/travaux.
9-6-Garantie particuliére
Sans objet
9-7-Assurances
Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution,
I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par l'exécution des travaux, et d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des

principes dont s'inspirent les articles 1792 & 1792-2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant
mention de I'étendue de la garantie.

|Article 10 - Dispositions applicables en cas de titulaire ou de sous-traitant étranger |

En cas de litige la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. La monnaie de compte du marché est I'euro. Le
prix libellé en euro reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre outre les piéces prévues a I’article 44 du code des marchés publics, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« Jaccepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
DPexécution en sous-traitance du marché n° ............. du .eueeeunnnn..n ayant pour objet...........cceeveiiieiiainn
Cette acceptation expresse s’applique notamment a I’égard des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance. Mes demandes de paiement seront libellées en euro et adressées
au titulaire du marché ; leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Toutes les correspondances
gue je pourrai adresser & I'administration seront rédigées en francais ».
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|Article 11 - Résiliation

Le marché peut étre résilié selon les dispositions des articles 45 a 48 du CCAG Travaux. En outre, le pouvoir
adjudicateur peut, selon l'article 47 du code des marchés publics, résilier le marché aux torts du titulaire apres
mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques, soit en cas d'inexactitude des renseignements et documents prévus
aux articles 44 et 46 dudit code, soit en cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7du code du travail.

La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, le titulaire
dispose d’un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-Ci
ou pour présenter ses observations.

Article 12 - Litiges

En cas de contestation relative a 1’interprétation, la validité ou 1’exécution du marché, les parties s’engagent a
rechercher une solution amiable.

Dans le cadre de cette conciliation, pourra étre désigné un expert indépendant, d’un commun accord des parties,
en charge d’une tentative de conciliation. Si une telle solution n’a pu étre trouvée dans un délai de six mois a
compter de la contestation, les différends seront tranchés définitivement par le Tribunal Administratif de Rouen.

Article 13 - Dérogations au CCAG/travaux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :
e Dérogation a l'article 20 du CCAG par l'article 8-3-1 et 8-3-2.
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